CONTRATTO D’APPALTO LAVORI A MISURA

TRA
FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 -
Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F.
n. 06757900151, in seguito denominata “Committente”, rappresentata

dall’Ing. , hato a il , in qualita di

, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la

firma del presente Contratto

E
........................................................................ , con sede in
.................. (coorn), Via ooy ... - Capitale
Sociale € ... = interamente versato - Partita .V.A. e
CF. n. ... , In seguito denominata “Appaltatore”,
rappresentata dal Sig. , nato a
.............................. (coverny 1l L., In qualita  di

Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per

la firma del presente Contratto

PREMESSO CHE

— FERROVIENORD S.p.A. intende procedere all’esecuzione dei lavori di
manutenzione programmata e pronto intervento alla sede ferroviaria lungo
la rete del ramo aziendale di Milano;

— Il’intervento ¢ finanziato con i fondi di esercizio di cui al Contratto di
Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale
e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione
Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. ;
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— la  Committente ha esperito procedura di gara mediante

I’aggiudicazione del presente Contratto;
— I’Appaltatore da atto che:
= prima di presentare la propria offerta

o ha effettuato uno studio approfondito della documentazione di
gara, ritenendola adeguata e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;

o ha effettuato tutte le necessarie indagini e studi e ha preso
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione
del prezzo d’offerta e delle condizioni contrattuali;

= il prezzo offerto e compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed
indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del
Contratto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza
dell’esercizio ferroviario e dall’applicazione delle misure di sicurezza
previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all’art. 100 del
D.Lgs. n. 81/2008 e da quella che si rendesse necessaria adottare in
corso d’opera.

TUTTO CIO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE
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ART.1-OGGETTO

1.1. Oggetto del presente Contratto & 1’esecuzione dei lavori DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO
ALLA SEDE FERROVIARIA LUNGO LA RETE DEL RAMO
AZIENDALE DI MILANO.

I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda alle specifiche tecniche
contenute nella documentazione di gara, consistono principalmente nelle
seguenti attivita.

Manutenzione programmata alla Sede Ferroviaria:

- manutenzione e rifacimento camminamenti, canaline, griglie e
tombinature di scolo acque meteoriche;

- manutenzione, risanamento e formazione di muri di sostegno e opere
di contenimento a protezione della linea ferroviaria;

- manutenzione per il consolidamento di scarpate rocciose e non, con
gabbioni, reti metalliche, muretti di contenimento, barriere paramassi o
geostuoie;

- formazione di tubazioni per la captazione, I’evacuazione e il drenaggio
delle acque che interessano la sede ferroviaria.

Pronto intervento alla Sede Ferroviaria:

- ripristino della sede ferroviaria a seguito di smottamenti, frane ed
eventi calamitosi in genere, compresa la formazione di gabbionate,
consolidamento di scarpate, opere idrauliche, manufatti in genere,
scavi, sbancamenti, taglio piante divenute pericolanti e/o interferenti
con le linee aeree, ripristino camminamenti, canalette di scolo ed ogni

altro intervento necessario per la messa in sicurezza della circolazione
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ferroviaria.

Quanto sopra descritto e esplicativo e non esaustivo degli interventi richiesti,

e, per ’effettiva realizzazione fa fede la predetta documentazione di gara.

1.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto, I’ Appaltatore

dichiara di avere accuratamente esaminato la documentazione di gara ivi

compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento e, di conseguenza, con la

sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto 1’Appaltatore dichiara di

accettare la medesima e di farla propria quale parte integrante del presente

contratto e dell’oggetto dell’appalto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto 1’ Appaltatore assume altresi gli

impegni dichiarati nell’Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, e valutati

positivamente in sede di aggiudicazione.

ART. 2 — DOCUMENTI CONTRATTUALI - DIFFORMITA TRA

DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti

allegati e non, che si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne

determina la prevalenza anche se non allegati:

l. Capitolato d’Appalto per i contratti di Lavori FERROVIENORD;

1. Elaborati Tecnici (Specifiche Tecniche per opere civili, Elenco
Prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di “Norme
per il Servizio del Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei
Cantieri di Lavoro — Ed. 2009 — Ristampa 2012”), come da elenco
elaborati allegato e come integrato dalle eventuali modifiche,
migliorative per la Committente, proposte dall’Appaltatore in sede di

Offerta Tecnica e valutate positivamente in sede di gara;
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I11. Offerta Tecnica presentata in sede di gara, inclusiva delle proposte
migliorative per la Committente, valutate positivamente in sede di
gara;

IV. Piano della Qualita;

V. lIstruzione Operativa FERROVIENORD “Gestione degli impatti
ambientali nei Cantieri”.

ART. 3 - PRIORITA NELLA VALIDITA DEI DOCUMENTI
CONTRATTUALI - ELENCO PREZZI

3.1.  Priorita nella validita dei documenti contrattuali

In caso di difformita nel disposto dei documenti richiamati al precedente art.
2, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello
successivo, secondo 1’ordine nel quali i documenti stessi sono stati
sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in
maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e
fatte salve le norme di sicurezza.

3.2.  Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all’allegato “Elenco Prezzi”, in
caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa 1’applicazione delle
stesse, si stabilisce che verra applicata la voce di tariffa piu vantaggiosa per
FERROVIENORD.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

4.1.  Corrispettivo a misura

L’importo  complessivo  dell’appalto a misura ¢ sino ad €

Si precisa che nell’ambito dell’importo indicato costituisce importo degli
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oneri da riconoscersi all’ Appaltatore per apprestamenti ed attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori, non soggetto a ribasso d’asta, la somma di €

L’importo a misura di cui sopra verra contabilizzato applicando il ribasso
d’asta del ...oevevninennnne. %, offerto in sede di gara, sui prezzi di cui
all’’Elenco Prezzi” di cui all’Art. 2.

L’importo sopra indicato ¢ al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto vigente
al momento dell’emissione del singolo titolo di spesa. Ad oggi, per tale
intervento ¢ applicabile I'L.V.A. al 10% (diecipercento).

L’importo sopra indicato ¢ suscettibile di diminuzione senza che 1’appaltatore
possa opporre eccezione alcuna nei limiti del 20% di tale importo.

Pertanto sino alla concorrenza di tale somma la committente avra diritto a
richiedere, secondo le modalita di cui al successivo art. 8 gli interventi
descritti nell’oggetto.

4.2.  Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell’Appaltatore e ritenute compensate nell’importo
contrattuale anche le seguenti prestazioni:

a) la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi
alternativi per 1’utenza da sottoporre a FERROVIENORD per
approvazione e — una volta approvata — la predisposizione e il
posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della
esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all’utilizzo
delle banchine ferroviarie, dell’accessibilita all’impianto ferroviario da

parte degli utenti, o della viabilita pedonale o veicolare;
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b) I’esecuzione dei lavori con mantenimento dell’esercizio ferroviario
secondo I’orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilita;

c) il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione delle
interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della viabilita
esistente;

d) il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;

e) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici
generati dal cantiere;

f) la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole
entrate ai vari manufatti;

g) ’ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il
rilascio di dichiarazioni di conformita e quant’altro previsto dalla Legge
n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio
2008;

h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

ART.5- PAGAMENTI

5.1. Pagamenti in acconto

L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto in
conformita a quanto disposto all’art. 15 del CAL.

| relativi pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
fine mese data della fattura, che sara emessa previo Certificato di Pagamento.
5.2  Anticipazione sul valore stimato dell’appalto

E’ riconosciuta all’ Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al

20% del valore del Contratto d’appalto e quindi pari a euro
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ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
6.1. Garanzia definitiva
L’Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia

definitiva di cui all’art. 16.1 del CAL mediante: n.

emessa il dell’importo di euro

6.2. Garanzia per anticipazione

L’Appaltatore ¢ tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del

pagamento dell’anticipazione sul prezzo di cui all’art. 5.2..

6.3.  Polizze assicurative

In conformita a quanto disposto dall’art. 16.3 del CAL, all’atto della stipula

del presente contratto I’Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di

assicurazione:

a) Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni alle

opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti, da qualsiasi
causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal

D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante n.

emessa il :
b) Polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi (RCT) per
danni a persone e/o cose (mobili ed immobili) ai sensi dello schema
tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante ____ n.
___emessalil
6.4.  Polizze successive alla ultimazione dei lavori
L’ Appaltatore si impegna a presentare, all’atto della emissione del certificato
di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione le polizze indicate

all’art. 16.4. del CAL, pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e
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della garanzia definitiva di cui al precedente art. 6.1, con i massimali indicati
al medesimo articolo del CAL.

La polizza di cui alla lettera b) dell’art. 16.4 del CAL, cioe la polizza
indennitaria e risarcitoria biennale, dovra avere ammontare pari a
ART.7-MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il singolo intervento di manutenzione verra attivato dalla Committente con

specifico Ordine di_Servizio all’Appaltatore, contenente la descrizione dei

lavori e il loro corrispettivo, quantificato applicando il ribasso d’asta offerto in
sede di gara, sui prezzi di cui all’’Elenco Prezzi” di cui all’Art. 2.

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire tutti gli interventi di cui agli Ordini di
Servizio ricevuti, fatta salva la facolta di fare le proprie riserve e/o
osservazioni motivate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento
dell’Ordine di Servizio. Tali riserve e/o osservazioni saranno valutate dalla
Direzione Lavori, occorrendo, in contraddittorio con I’Impresa stessa.

Si precisa che rimane a carico e cura dell’Appaltatore la redazione della
progettazione di dettaglio e di cantiere che si dovesse rendere necessaria per
I’esecuzione delle opere.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

8.1. L’impresa si obbliga con la sottoscrizione del contratto ad eseguire tutti i
lavori di cui all’oggetto sino alla concorrenza dell’importo contrattuale e per

la durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

8.2. Si precisa che € nella facolta della Stazione appaltante interrompere i
lavori al raggiungimento dell’80% dell’importo lavori stanziato, senza che
alcuna responsabilita possa esserle imputata.

8.3. Qualora alla scadenza del contratto, invece, i lavori ordinati non
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raggiungessero complessivamente considerati una percentuale pari all’80%
(ottantapercento) dell’importo previsto ed il fatto non fosse addebitabile a
inadempimento dell’Appaltatore si dara luogo ad una proroga contrattuale
sino ad un massimo di sei mesi.

Scaduto tale termine qualunque sia I’importo dei lavori ordinati il contratto si
intendera risolto senza che 1’Appaltatore possa far valere alcuna pretesa in
ordine alle somme eventualmente ancora disponibili e non impegnate re-
stando escluso sin da ora l’insorgere a favore dell’appaltatore di un
affidamento in ordine al percepimento dell’intero importo contrattuale.

ART. 9 -PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

9.1. Interferenze con I’esercizio ferroviario

A rettifica di quanto previsto all’art. 30.2 del CAL, il costo orario delle
prestazioni degli agenti di FERROVIENORD e di euro 61,00 per ogni ora o
frazione di ora di effettivo utilizzo e per ogni agente utilizzato.

9.2.  Costi orari agenti di scorta

A rettifica di quanto previsto all’art. 30.3 del CAL, il costo orario della scorta
degli agenti di FERROVIENORD e di euro 74,00 all’ora, per ogni agente
assegnato.

9.3. Interferenze con I’esercizio ferroviario - Regime di interruzione
del binario

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 30.7 del CAL, gli intervalli notturni
di interruzione della circolazione ferroviaria verranno ¢ concesso nella fascia
oraria indicativamente compresa tra le ore 22.00 e le ore 5.00, fatti salvi i
tempi tecnici per le operazioni di accertamento di interruzione della

circolazione, disalimentazione e alimentazione della linea di contatto, ecc. ...
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ART. 10 - PENALI

10.1. Penale per inosservanza del termine di ultimazione

A specificazione di quanto previsto all’art. 40.1 del CAL, la penale giornaliera

per I’inosservanza del termine utile previsto dal singolo Ordine di Servizio e

fissata nella percentuale del 1,0 per mille.

10.2. Risoluzione dei contratto per mancato rispetto del termine di

ultimazione

Qualora si verifichino ritardi superiori a 20 giorni per ogni singolo Ordine di

Servizio ovvero complessivamente per I’insieme delle attivazioni contrattuali

superiori a 150 giorni FERROVIENORD ha la facolta di procedere alla

risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 11 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, 1°Appaltatore dichiara il proprio domicilio in

ART. 12 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L’ Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

» dichiara che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la
conclusione del presente Contratto;

» dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o0 comunque volte a
facilitare la conclusione del Contratto stesso;

« si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del

Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
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comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle
dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero 1’ Appaltatore non
rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente
Contratto d’Appalto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’ Appaltatore,
che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti
dalla risoluzione.
ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, cosi come modificate
dall’art. 40 L. 214/2011, tutti i dati personali dei quali le Parti verranno in
possesso in ragione dell’esecuzione del Contratto, anche relativi a dipendenti e
collaboratori  dell’Appaltatore  eventualmente  forniti in  relazione
all’espletamento del rapporto d’appalto, saranno utilizzati esclusivamente per
la gestione del presente Contratto e trattati — nei modi e nei limiti necessari per
perseguire tali finalita — da FERROVIENORD e da persone all’uopo nominate
responsabili e incaricate del trattamento.
ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
A specificazione dell’art. 12 del CAL, I’Appaltatore ¢ tenuto ad indicare nei

documenti fiscali e di contabilita il Codice Identificativo di Gara (CIG):

ART. 15- FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il
Foro di Milano.

Milano, i
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LA COMMITTENTE L’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, 1’ Appaltatore dichiara

espressamente di conoscere e approvare i seguenti articoli del CAL.: art. 3

(“Impegno di riservatezza — Proprieta dei documenti), art. 9 (“Modifiche
soggettive”), art. 15.3. (“Sospensione dei pagamenti”), art. 19.3. (“Pagamenti
diretti al subappaltatore), Art. 22.2 (“Compiti e poteri della DL”), Art. 25
(“Sottoservizi”), Art. 30.9 (“Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non
programmati”), Art. 30.10 (“Inosservanza delle precauzioni e/o delle
prescrizioni di cui al presente articolo”), Art. 31.1 (“Piano della Qualita”),
Art. 31.2 (“Non conformita”), Art. 40.1 (“Penali per ritardo nell’avanzamento
lavori”), Art. 40.3 (“disciplina generale delle penali”), Art. 40.4.
(“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione™),
art. 45 (“Risoluzione del contratto”), art. 47 (“Recesso”), Art. 48 (“Riserve
dell’appaltatore”),

noncheé i sequenti articoli del presente contratto d’appalto: Art. 11.1. (“Penali

per inosservanza del termine di ultimazione™), Art. 11.2. (“Risoluzione del
contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione™), Art. 16 (“Foro
competente”).

L’APPALTATORE
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