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1 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 17 giugno 2016:  Approvazione delle 
tabelle dei corrispettivi commisurati  al  livello qualitativo delle prestazioni  di 
progettazione  adottato  ai  sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.  
50  del  2016. (16A05398). 

2 COMPUTO DELLE OPERE 

Per ogni opera da realizzarsi sarà necessario compilare un computo metrico, documento 
utile alla quantificazione economica del lavoro da assegnarsi. 

Il valore complessivo del computo metrico costituirà l’importo complessivo associato 
all’O.d.S.. 

Si precisa che il valore dell’O.d.S. è da considerarsi come preventivo di spesa.  

La valorizzazione del materiale e degli oneri di manodopera è compiuta mediante l’utilizzo di 
listini prezzi erogati da specifici enti nazionali. 

Per eventuali voci di computo che non trovano la corrispettiva valorizzazione all’interno dei 
listini, questi saranno quotati mediante quotazioni indicate da Ferrovienord in questo 
capitolato o in alternativa valorizzati secondo la logica del “Nuovo Prezzo”. 

2.1 Listini di riferimento 

Per la computazione delle opere è obbligatorio utilizzare i seguenti Listini Prezzi: 

1°. Elenco prezzi Ferrovienord fornito in fase di gara; 

2°. Prezzario - Impianti Elettrici – giugno 2016 - edizione DEI Tipografia del genio civile; 

3°. Prezzario - Impianti Tecnologici – luglio 2016 - edizione DEI Tipografia del genio civile; 

4°. Cataloghi Tariffe RFI 2016: EI, ES, IT, MO, SP, TC. 

I listini dovranno essere utilizzati in maniera complementare l’uno all’altro progressivamente 
partendo dal 1°, passando al 2°, al 3° e così via. 

Nel caso in cui una voce di computo non sia presente all’interno del 1° listino prezzi, si potrà 
procedere con l’utilizzo del 2° listino, così via con il 3°e il 4°. 

Tuttavia potrà essere utilizzato direttamente il 4° prezziario per lavori esclusivamente di tipo 
specialistico ferroviario, cioè lavorazioni che implicano interazioni con le rotaie, le linee aeree 
di elettrificazione e gli impianti di segnalamento. 

2.2 Nuovi Prezzi 

Nel caso in cui la ricerca nei listini proposti della voce di computo (materiale o prestazione 
specialistica) non abbia trovato soluzione, è possibile procedere con il calcolo di un “Nuovo 
Prezzo”, in seguito NP. 

Pertanto la DL richiede almeno due offerte a differenti ditte fornitrici del materiale necessario. 

Il nuovo prezzo sarà così costruito: 
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Il Nuovo Prezzo sarà redatto dalla DL e discusso in contradditorio con l’Appaltatore. 

I Nuovi Prezzi sono da considerarsi al lordo del ribasso contrattuale e pertanto soggetti a 
ribasso d’asta. 
Questa procedura è valida anche per i progetti eseguiti e computati da progettisti esterni, 
tuttavia la DL potrà delegare la richiesta di offerta al progettista. Le offerte richieste dal 
progettista dovranno comunque essere valutate idonee dalla DL prima del loro utilizzo. 

Le offerte ricevute e il calcolo del nuovo prezzo dovranno essere sempre costudite dalla DL a 
scopo probatorio nel caso in cui sia necessario. 

Tutti i Nuovi Prezzi istituiti saranno iscritti in un apposito elenco e potranno essere utilizzati 
per tutti i computi metrici eseguiti successivamente alla loro creazione. 

Questo elenco sarà messo a disposizione dell’eventuale progettista esterno incaricato. 

2.3 Calcolo dell’importo complessivo 

Al termine della stima della totalità dell’opera in termini di materiali, manodopera, prestazioni 
specialistiche e noli, è necessario calcolare il valore complessivo dell’opera considerando 
anche lo sconto offerto in fase di gara e gli oneri della sicurezza. 

Pertanto il processo di calcolo sarà: 

NUOVO PREZZO 

Costo del Materiale + Spese Generali + Utile di Impresa 

UTILI DI IMPRESA 

Pari al 10% del Costo del Materiale 

SPESE GENERALI 

Pari al 14% del Costo del Materiale 

COSTO DEL MATERIALE 

Media delle offerte ricevute 
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Il Totale Netto sarà l’importo complessivo dell’Ordine di Servizio che sarà emesso da 
Ferrovienord verso l’Appaltatore. 

2.4 Oneri di progettazione 

L’onere della progettazione di un impianto sarà calcolato secondo le indicazioni del 
DECRETO 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia. 

Le impostazioni di calcolo sono: 

- Parametro V [art.3]: 

Individuato sulla base del preventivo di progetto; 

 

Dalla: TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI 
COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”  

- Parametro G [art.3]:  1,30 

Id Opera IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo; 
complesso 

 

Dalla: TAVOLA Z-2 “PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA”  
- Parametro Q [art.3]: (somma dei parametri Qb sotto riportati) 

TOTALE NETTO 

Importo oggetto di Ribasso + Oneri della Sicurezza 

IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO 

(Totale Lordo – Oneri della Sicurezza) x (1 - Ribasso d'asta) 

ONERI DELLA SICUREZZA 

Pari al 5% del Totale Lordo 

TOTALE LORDO 

Somma di tutte le computazioni con i prezzi rilevati 
direttamente dai prezziari utilizzati  
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Qb III.01 = 0,15 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi; 

Qb III.02 = 0,05 Particolari costruttivi e decorativi; 

Qb III.03 = 0,05 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e 
eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità 
di manodopera; 

Qb III.06 = 0,03 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle 
prestazioni specialistiche. 

Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari 
non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di 
analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate. [art. 6] 

 

- Parametro P [art.3]: 

Determinato secondo la formula: P = 0,03 + (10 / V0,4) 

 

- Parametro compenso CP [art.4]: 

Determinato secondo la formula: CP = V x G x Q x P 

 

- Spese e oneri accessori [art.5]: 

Spese = 25% dell'importo dell'opera – da sommare a CP. 

Le opere non supereranno il valore di 1.000.000,00€. 
 

- Altre attività AT [art.6]: 

Per il compenso di sopralluoghi, saranno definite dalla DL in funzione della complessità 
di impianto, per il compenso di sopralluoghi: 

a) professionista incaricato 75,00 €/ora; 
b) aiuto iscritto 50,00 €/ora; 
c) aiuto di concetto 37,00 €/ora; 

 

- Compenso complessivo: 

Compenso = CP + Spese + AT 

 

Pertanto all’appaltatore sarà assegnato un O.d.S. per l’esecuzione del progetto di valore 
stimato con il processo di calcolo sopra descritto. Tuttavia il valore V sarà stimato dalla DL. 
L’O.d.S. ha le caratteristiche descritte nel paragrafo 3.2. 
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3 ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO 

3.1 Conferimento 

Il lavoro è rilasciato all’appaltatore mediante l’erogazione di un Ordine di Servizio. 
L’ordine di servizio subisce un processo di emanazione così determinato: 

- Raccolta del progetto o delle informazioni sulle operazioni da svolgere; 
- Compilazione del computo metrico; 
- Approvazione dell’O.d.S. da un comitato tecnico interno; 
- Conferimento dell’O.d.S. all’appaltatore. 

L’appaltatore è obbligato a eseguire tutti gli interventi indicati negli Ordini di Servizio ricevuti. 

Tuttavia l’appaltatore, presa visione della documentazione consegnatagli con l’Ordine di 
Servizio e compiuto un eventuale sopralluogo in presenza della DL, ha tempo 5 giorni 
lavorativi per esprimere eventuali perplessità in merito al tipo di lavorazioni da compiersi. 

Tali riserve saranno discusse dalla DL in contradditorio con l’appaltatore. 

3.2 O.d.S. – Progettazione 

Le progettazioni dei lavori sono conferite all’appaltatore mediante l'emanazione di un O.d.S. 
dedicato. 

L’onere di progettazione è svincolato dall’esecuzione materiale del progetto. 

Pertanto la DL una volta compiuta una verifica tecnico-economica potrà esprimersi in merito 
alla realizzazione o meno dell’opera, erogando un O.d.S. di lavorazione. 

Pertanto l’O.d.S. porterà come importo un valore, al lordo del ribasso d'asta, pari al calcolo 
del Nuovo Prezzo con base il valore presunto del progetto secondo i parametri imposti dal 
Decreto 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia come descritto nel paragrafo 2.4. 

3.3 O.d.S. – Lavorazione 

Tutte le lavorazioni saranno seguite dalla DL, la quale dovrà essere resa a conoscenza di 
qualsiasi problema che implica la prosecuzione del lavoro in sicurezza e in maniera ordinata. 

Nel caso in cui la DL reputa che alcune tipologie di operazioni sono da definirsi interferenti 
con l’esercizio della circolazione ferroviaria, predisporrà l’assistenza tecnica da parte dei 
tecnici di Ferrovienord. 

Tuttavia ogni operazione di disalimentazione di impianti e la loro rimessa in servizio dovrà 
essere preventivamente concordata con la DL che si esprimerà in merito a una eventuale 
autonomia operativa da parte degli operatorio della ditta appaltatrice. 

Sarà obbligo dell’appaltatore attenersi ai progetti allegati all’ordine di servizio ed evidenziare 
alla DL qualsiasi tipo di impedimento all’opera. A questo punto la DL, consultandosi con gli 
operatori sul posto e i tecnici specializzati di Ferrovienord, si esprimerà su come procedere. 

Nel caso in cui le modifiche al progetto in corso d’opera comportano siano di notevole entità, 
la DL procederà con la stima della modifica e l’adeguamento del computo metrico sia in 
termini di aumento che di cancellazione. 
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4 CONSUNTIVAZIONE DEI LAVORI 

4.1 Oneri della progettazione 

Ricevuto il progetto completo anche di computo metrico dell’opera, la DL verificherà l’idoneità 
della fattura di progettazione ricevuta dall’appaltatore secondo i dettami del DECRETO 17 
giugno 2016 del Ministero della Giustizia. 

Se l’importo sarà congruo con quello stimato nell’O.d.S. la DL avvallerà la liquidazione. 

4.2 Stato di avanzamento lavori 

Il compenso periodico delle opere seguirà un determinato processo di validazione. 

Con periodicità mensile la Direzione Lavori valuterà lo stato di avanzamento delle lavorazioni 
in corso d’opera. 
Facendo sempre riferimento al computo metrico dell’opera, la Direzione Lavori indicherà 
l’importo dovuto e sarà valutato in contradditorio con l’appaltatore. 
Dopo di che la DL indicherà all’unità di Ferrovienord delegata al pagamento l’importo da 
conferire all’appaltatore; Pertanto alcun pagamento sarà effettuato in assenza del benestare 
della Direzione Lavori. 

4.3 Saldo delle Lavorazioni 

La DL si riserva di trattenere un importo pari al 10% del valore dell’Ordine di Servizio a titolo 
di garanzia anche a lavori ultimati. 

L’appaltatore dovrà consegnare tutte le documentazioni richieste. 

Dopo di ché verrà effettuato, in contradditorio con l'appaltatore, il controllo della veridicità e 
corrispondenza della documentazione sopra citata mediante sopralluogo sull'impianto. 

Una volta superato con esito positivo il collaudo tecnico amministrativo, la DL concederà il 
saldo dell’Ordine di Servizio. 

4.4 Oneri di varianti 

Ferrovienord si impegna al pagamento di eventuali oneri dovuti a imprevisti o a modifiche in 
corso d’opera del progetto allegato all'O.d.S.. 

Gli imprevisti potranno essere computati sia in operazioni di sola manodopera che anche di 
materiali. La loro stima è determinata secondo i listini di riferimento per questo contratto. 

La richiesta dovrà pervenire alla DL accompagnata da idonei giustificativi di spesa e una 
relazione che, in contradditorio con l’appaltatore, sarà valutata. 

La loro accettazione potrà avvenire anche non nella totalità, ma potranno anche essere 
rifiutate. 

Ogni O.d.S. potrà a saldo presentare un’estensione massima pari al 10% della spesa 
prevista a computo. 

Tuttavia se la cifra supera la soglia citata, la DL si riserva di decidere di annullare la 
lavorazione in corso d’opera. A questo punto saranno disposte delle operazioni di ripristino 
dell’impianto in oggetto di lavorazione. Il valore complessivo dell’opera comunque non potrà 
superare la soglia di massima estensione. 


