CHIARIMENTI

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA FERROVIARIA LINEA SARONNO-COMO TRATTA CADORAGO-FINO MORNASCO.
PROC.413-16 CIG: 67122747BA

QUESITO 09

1) Con riferimento al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara ed in particolare al criterio 1.2 della busta "B-Offerta tecnica", si chiede se la voce di cronoprogramma "Verifica con progettisti funzionamento opera" possa essere anticipata oppure se, l'intervallo temporale tra la fine delle lavorazione relative alle diverse aree di intervento e la verifica stessa, sia da considerarsi fissa.

RISPOSTA 09

"Il tempo che intercorre tra la fine della messa in tensione dei tiranti (chiusura teste e posa del cappuccio**) e la verifica con i progettisti del funzionamento dell'opera è un tempo fisso e non anticipabile prefissato in 150 giorni."**

QUESITO 10

L'art. 30 del documento "CAL" fa riferimento, in merito ai dispositivi di protezione dei cantieri di lavoro, a quanto previsto dalle "*norme per il servizio del personale di linea*" – Edizione 2009 – Ristampa 2012 – "Parte II – *istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro*"
Si richiede la pubblicazione del documento.

L'art. 30.5 del documento "CAL" fa riferimento, in merito alla programmazione dei lavori ed interferenze con l'esercizio ferroviario, alle istruzioni riportate nel documento "Istruzione Operativa IO 5.5-02A"
Si richiede la pubblicazione del documento.

RISPOSTA 10

1) **Il documento *"Norme per il servizio del personale in linea – Edizione 2009- Ristampa 2012 – Parte II Istruzione per la protezione dei cantieri di lavoro"* è allegato al PSC.**

2) **Il documento "Istruzioni Operative IO 5.5-02°" vedi file allegato pubblicato.**