FERROVIENORD

Documento preliminare di valutazione dei rischi e informazione sui rischi specifici, esistenti in ambito ferroviario [sede ferroviaria (piazzali, linea, P.L.), locali tecnologici, stazioni e uffici], per il nuovo contratto biennale di fornitura e posa interfacciamento/remotizzazione apparati SBME intera rete relativo al periodo 2016/2017 e 2017/2018 (RdA 13_9301).(A.EE.1416.R00.A del 28.04.2016)

ANALISI E VALUTAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE

	RISCHI RILEVATI CON IMPATTO SUI COSTI DELLA SICUREZZA	RIFERIMENTO AL DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL INTERFERENZE (LUOGHI DI LAVORO, MISURE DA ADOTTARE)	MISURE DA ADOTTARE CON IMPLICAZIONI ONEROSE	COSTI UNITARI		QUANTITA'	COSTI TOTALI A CONTRATTO
				Descrizione	Euro	N°	Euro
1	INTERFERENZA	RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER INTERFERENZE	-	ORE DI RIUNIONE PER PERSONALE APPALTATORE	56	4	224,00
2	RISCHI MECCANICI	PUNTO 1.1	INDOSSARE SCARPE ALTE A SFILAMENTO RAPIDO TIPO S3	DIFFERENZA TRA SCARPE ALTE A SFILAMENTO RAPIDO TIPO S3 e SCARPE BASSE TIPO S2	4	2	8,00
3	INVESTIMENTO/ELETTROCUZIONE	PUNTO 1.2.	INDOSSARE INDUMENTO ALTA VISIBILITA'	INDUMENTO ALTA VISIBILITA' (colore arancione)	3	2	6,00
						Totale costi della sicurezza. Euro.	**238,00**