CONTRATTO D’APPALTO LAVORI A MISURA

TRA
FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 -
Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita .V.A. e C.F.
n. 06757900151, in seguito denominata “Committente”, rappresentata

dall’Ing. , hato a il , in qualita di

, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la

firma del presente Contratto

E
........................................................................ , con sede in
.................. (coorn), Via ooy ... - Capitale
Sociale € ..o = interamente versato - Partita .V.A. e
CF. n. ... , In seguito denominata “Appaltatore”,
rappresentata dal Sig. , nato a
.............................. (coovorr) 1l ., in qualitd  di

Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per
la firma del presente Contratto
PREMESSO CHE

— FERROVIENORD S.p.A. intende procedere all’esecuzione dei lavori per
la manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione Ramo Iseo;

— Dintervento ¢ finanziato con i fondi di esercizio di cui al Contratto di
Servizio per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di interesse regionale
e locale in concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione
Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. ;

— la Committente ha esperito procedura di gara mediante ................. s
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I’Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n.

....................... del ........................... gli ¢ stata comunicata

I’aggiudicazione del presente Contratto;

I’ Appaltatore da atto che:
prima di presentare la propria offerta

o ha effettuato uno studio approfondito della documentazione di

gara, ritenendola adeguata e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;

si & recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori,
eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e ha preso
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione

del prezzo d’offerta e delle condizioni contrattuali,

il prezzo offerto € compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed
indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del
Contratto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza
dell’esercizio ferroviario e dall’applicazione delle misure di sicurezza
previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all’art. 100 del
D.Lgs. n. 81/2008 e da quella che si rendesse necessaria adottare in

corso d’opera.

TUTTO CIO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE

ART.1-OGGETTO

1.1.

Oggetto del presente Contratto ¢ I’esecuzione dei lavori per la
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“MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
RAMO ISEO”
I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda alle specifiche tecniche
contenute nella documentazione di gara, consistono principalmente nelle
seguenti attivita:

» Rifacimento e/o modifica agli impianti luce e f.m. a seguito modifiche
interne ai fabbricati;

» Modifica e/o costruzione di nuovi quadri elettrici per le protezioni di
impianti a seguito variazioni circuitali;

» Manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione delle banchine
viaggiatori con eventuale sostituzione, con o senza fornitura di
materiali, delle lampade di illuminazione;

» Verifica di impianti con prove di tipo e di funzionamento delle
protezioni

Quanto sopra descritto e esplicativo e non esaustivo degli interventi richiesti,
e, per I’effettiva realizzazione fa fede la predetta documentazione di gara.

1.2.  Con la sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto, 1’ Appaltatore
dichiara di avere accuratamente esaminato la documentazione di gara ivi
compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento e, di conseguenza, con la
sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto 1’Appaltatore dichiara di
accettare la medesima e di farla propria quale parte integrante del presente
contratto e dell’oggetto dell’appalto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto 1’ Appaltatore assume altresi gli
impegni dichiarati nell’Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, e valutati

positivamente in sede di aggiudicazione.
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ART. 2 — DOCUMENTI CONTRATTUALI - DIFFORMITA TRA

DOCUMENTI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti

allegati e non, che si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne
determina la prevalenza anche se non allegati:

l. Capitolato d’Appalto per i contratti di Lavori FERROVIENORD;

1. Elaborati Tecnici (Capitolato Tecnico, Elenco Prezzi, Piano di
Sicurezza e Coordinamento comprensivo di “Norme per il Servizio del
Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei Cantieri di
Lavoro — Ed. 2009 — Ristampa 2012”), come da elenco elaborati
allegato e come integrato dalle eventuali modifiche, migliorative per la
Committente, proposte dall’Appaltatore in sede di Offerta Tecnica e
valutate positivamente in sede di gara;

I11. Offerta Tecnica presentata in sede di gara, inclusiva delle proposte
migliorative per la Committente, valutate positivamente in sede di
gara;

IV. Piano della Qualita;

V. lIstruzione Operativa FERROVIENORD “Gestione degli impatti
ambientali nei Cantieri”.

ART. 3 - PRIORITA NELLA VALIDITA DElI DOCUMENTI
CONTRATTUALI - ELENCO PREZZI

3.1.  Priorita nella validita dei documenti contrattuali

In caso di difformita nel disposto dei documenti richiamati al precedente art.
2, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello

successivo, secondo 1’ordine nel quali 1 documenti stessi sono stati
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sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in
maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e
fatte salve le norme di sicurezza.

3.2.  Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all’allegato “Elenco Prezzi”, in
caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa 1’applicazione delle
stesse, si stabilisce che verra applicata la voce di tariffa piu vantaggiosa per
FERROVIENORD.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

4.1.  Corrispettivo a misura

L’importo complessivo dell’appalto a misura ¢ sino ad € 300.000,00= (Euro

trecentomila/00)

Si precisa che nell’ambito dell’importo indicato costituisce importo degli

oneri da riconoscersi all’ Appaltatore per apprestamenti ed attrezzature atti a

garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori, non soggetto a ribasso d’asta, la somma di €

15.000,00.= (Euro quindicimila/00)

L’importo a misura di cui sopra verra contabilizzato applicando il ribasso

d’asta del xx,xxx%o, offerto in sede di gara, sui prezzi di cui all’’Elenco

Prezzi” di cui all’Art. 2.

L’importo sopra indicato ¢ al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto vigente

al momento dell’emissione del singolo titolo di spesa.

4.2.  Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell’Appaltatore e ritenute compensate nell’importo

contrattuale anche le seguenti prestazioni:
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a) la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi
alternativi per ['utenza da sottoporre a FERROVIENORD per
approvazione e — una volta approvata — la predisposizione e il
posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della
esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all’utilizzo
delle banchine ferroviarie, dell’accessibilita all’impianto ferroviario da
parte degli utenti, o della viabilita pedonale o veicolare;

b) ’esecuzione dei lavori con mantenimento dell’esercizio ferroviario
secondo 1’orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilita;

c) il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione delle
interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della viabilita
esistente;

d) il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;

e) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici
generati dal cantiere;

f) la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole
entrate ai vari manufatti;

g) ’ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il
rilascio di dichiarazioni di conformita e quant’altro previsto dalla Legge
n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio
2008;

h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

ART.5- PAGAMENTI

5.1. Pagamenti in acconto

L’ Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto in
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conformita a quanto disposto all’art. 15 del CAL.

I relativi pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
fine mese data della fattura, che sara emessa previo Certificato di Pagamento.
5.2  Anticipazione sul valore stimato dell’appalto

E’ riconosciuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al
20% del valore del Contratto d’appalto e quindi pari a euro

ART. 6 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

6.1. Garanzia definitiva

L’Appaltatore ha costituito ¢ consegnato alla Committente la garanzia

definitiva di cui all’art. 16.1 del CAL mediante: n.

emessa il dell’importo di euro

6.2. Garanzia per anticipazione

L’Appaltatore ¢ tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del

pagamento dell’anticipazione sul prezzo di cui all’art. 5.2..

6.3.  Polizze assicurative

In conformita a quanto disposto dall’art. 16.3 del CAL, all’atto della stipula

del presente contratto I’Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di

assicurazione:

a) Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni alle

opere in corso di esecuzione od eseguite 0 preesistenti, da qualsiasi
causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal

D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante n.

emessa il ,
b) Polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi (RCT) per

danni a persone e/o cose (mobili ed immobili) ai sensi dello schema
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tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante _____ n.
___emessail
6.4.  Polizze successive alla ultimazione dei lavori
L’ Appaltatore si impegna a presentare, all’atto della emissione del certificato
di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione le polizze indicate
all’art. 16.4. del CAL, pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e
della garanzia definitiva di cui al precedente art. 6.1, con i massimali indicati
al medesimo articolo del CAL.
La polizza di cui alla lettera b) dell’art. 16.4 del CAL, cioé la polizza
indennitaria e risarcitoria biennale, dovra avere ammontare pari a
ART.7-MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI
Il singolo intervento di manutenzione verra attivato dalla Committente con

specifico Ordine di_Servizio all’Appaltatore, contenente la descrizione dei

lavori e il loro corrispettivo, quantificato applicando il ribasso d’asta offerto in
sede di gara, sui prezzi di cui all’”’Elenco Prezzi” di cui all’Art. 2.

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad eseguire tutti gli interventi di cui agli Ordini di
Servizio ricevuti, fatta salva la facolta di fare le proprie riserve e/o
osservazioni motivate entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento
dell’Ordine di Servizio. Tali riserve e/o osservazioni saranno valutate dalla
Direzione Lavori, occorrendo, in contraddittorio con I’Impresa stessa.

Si precisa che rimane a carico e cura dell’Appaltatore la redazione della
progettazione di dettaglio e di cantiere che si dovesse rendere necessaria per
I’esecuzione delle opere.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

8.1. L’impresa si obbliga con la sottoscrizione del contratto ad eseguire tutti i
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lavori di cui all’oggetto sino alla concorrenza dell’importo contrattuale e per

la durata di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto.

Si precisa che € nella facolta della Stazione appaltante interrompere i lavori al
raggiungimento dell’80% dell’importo lavori stanziato, senza che alcuna
responsabilita possa esserle imputata.

8.3. Qualora alla scadenza del contratto, invece, i lavori ordinati non
raggiungessero complessivamente considerati una percentuale pari all’80%
(ottantapercento) dell’importo previsto ed il fatto non fosse addebitabile a
inadempimento dell’Appaltatore si dara luogo ad una proroga contrattuale
sino ad un massimo di sei mesi.

Scaduto tale termine qualunque sia 1I’importo dei lavori ordinati il contratto si
intendera risolto senza che 1’Appaltatore possa far valere alcuna pretesa in
ordine alle somme eventualmente ancora disponibili e non impegnate re-
stando escluso sin da ora l’insorgere a favore dell’appaltatore di un
affidamento in ordine al percepimento dell’intero importo contrattuale.

ART. 9 -PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI

9.1. Interferenze con ’esercizio ferroviario

A rettifica di quanto previsto all’art. 30.2 del CAL, il costo orario delle
prestazioni degli agentt di FERROVIENORD ¢ di euro €
61,00#(sessantuno/00) per ogni ora o frazione di ora di effettivo utilizzo e per
ogni agente utilizzato.

9.2.  Costi orari agenti di scorta

A rettifica di quanto previsto all’art. 30.3 del CAL, il costo orario della scorta
degli agenti di FERROVIENORD é di euro 74,00#(settantaquattro/00) all’ora,

per ogni agente assegnato.
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9.3. Interferenze con I’esercizio ferroviario - Regime di interruzione
del binario

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 30.7 del CAL, gli intervalli notturni
di interruzione della circolazione ferroviaria saranno da programmarsi di volta
in volta, compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario. In tale
senso potranno essere normalmente concessi intervalli notturni di interruzione
della circolazione ferroviaria nell’attuale fascia oraria di interruzione del
servizio (vedi “Orario di Servizio”), fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni
di accertamento di interruzione della circolazione, disalimentazione e
alimentazione della linea di contatto, ecc.

ART. 10 - PENALI

10.1. Penale per inosservanza del termine di ultimazione

A specificazione di quanto previsto all’art. 40.1 del CAL, la penale giornaliera
per I’inosservanza del termine utile previsto dal singolo Ordine di Servizio ¢
fissata nella percentuale del 2%o (duepermille).

10.2. Risoluzione dei contratto per mancato rispetto del termine di
ultimazione

Qualora si verifichino ritardi superiori a 20 giorni per ogni singolo Ordine di
Servizio ovvero complessivamente per I’insieme delle attivazioni contrattuali
superiori a 150 giorni FERROVIENORD ha la facolta di procedere alla
risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 11 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, 1°Appaltatore dichiara il proprio domicilio in

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ART. 12 - TRASPARENZA DEI PREZZI
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L’ Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

« dichiara che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la
conclusione del presente Contratto;

« dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,
direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a
facilitare la conclusione del Contratto stesso;

= si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa 1’esecuzione e/o la gestione del
Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero 1’Appaltatore non

rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente

Contratto d’Appalto, lo stesso si intendera automaticamente risolto ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’ Appaltatore,

che sara conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti
dalla risoluzione.

ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformita alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, cosi come modificate

dall’art. 40 L. 214/2011, tutti 1 dati personali dei quali le Parti verranno in

possesso in ragione dell’esecuzione del Contratto, anche relativi a dipendenti e

collaboratori  dell’Appaltatore  eventualmente  forniti in  relazione

all’espletamento del rapporto d’appalto, saranno utilizzati esclusivamente per

la gestione del presente Contratto e trattati — nei modi e nei limiti necessari per
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perseguire tali finalita — da FERROVIENORD e da persone all’uopo nominate
responsabili e incaricate del trattamento.

ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

A specificazione dell’art. 12 del CAL, 1’Appaltatore ¢ tenuto ad indicare nei

documenti fiscali e di contabilita il Codice ldentificativo di Gara (CIG):

ART. 15- FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il
Foro di Milano.

Milano, li

LA COMMITTENTE L’APPALTATORE

At sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, I’ Appaltatore dichiara

espressamente di conoscere e approvare i seqguenti articoli del CAL: art. 3

(“Impegno di riservatezza — Proprieta dei documenti), art. 9 (“Modifiche
soggettive”), art. 15.3. (“Sospensione dei pagamenti”), art. 19.3. (“Pagamenti
diretti al subappaltatore), Art. 22.2 (“Compiti e poteri della DL”), Art. 25
(“Sottoservizi”), Art. 30.9 (“Rallentamenti alla circolazione ferroviaria non
programmati”), Art. 30.10 (“Inosservanza delle precauzioni e/o delle
prescrizioni di cui al presente articolo”), Art. 31.1 (“Piano della Qualita”),
Art. 31.2 (“Non conformita”), Art. 40.1 (“Penali per ritardo nell’avanzamento
lavori”), Art. 40.3 (“disciplina generale delle penali”), Art. 40.4.
(“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione™),

art. 45 (“Risoluzione del contratto”), art. 47 (“Recesso”), Art. 48 (“Riserve
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dell’appaltatore”),

nonché i sequenti articoli del presente contratto d’appalto: Art. 11.1. (“Penali

per inosservanza del termine di ultimazione™), Art. 11.2. (“Risoluzione del
contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione”), Art. 16 (“Foro

competente”).

L’APPALTATORE
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