CHIARIMENTO 09

OGGETTO: PROC. 932/2017 – CIG: 7362723739
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO IDRICO SANITARI E SOLLEVAMENTO ACQUE PER L'INTERA RETE FERROVIENORD RAMO MILANO E ISEO

CHIARIMENTO 09

a cause delle avverse condizioni meteo che rendono disagevole la consegna del plico per la gara in oggetto, siamo a richiedere una proroga della scadenza in modo tale che non sia pregiudicata la nostra possibilità di partecipare alla procedura per cause di forza maggiore non addebitabili a codesto operatore economico.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dalla Protezione Civile:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_com.wp?contentId=COM67790

Si resta in attesa di oggettivo riscontro.

RISPOSTA 09

A cause delle avverse condizioni meteo e in considerazione del comunicato della Protezione Civile,

si concede proroga

Sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
anziché:
Data: 28/02/2018 - Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 05/03/2018 - Ora locale: 12:00

Sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 02/03/2018 - Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 07/03/2018 - Ora locale: 14:00