



CHIARIMENTI

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOPASSO VEICOLARE DI VIA MARONE IN COMUNE DI TRADATE – FRAZIONE DI ABBIATE GUAZZONE – CIG: 6712298B87

QUESITO 18

In merito al quesito 16, inserendo il prezzo da Voi indicato non ci risulta corretta la somma totale ribassabile a base di gara.

È disponibile un computo metrico?

RISPOSTA 18

Il prezzo della voce in questione non è stato inserito per mero errore materiale di compilazione.

Inserendo il prezzo indicato nella risposta n.16 (€ 74,23) nel computo metrico già disponibile tra i documenti di gara l'importo stimato dell'appalto risulta aumentato di € 1.269,33 ossia pari complessivamente ad € 232.975,07.

Quanto sopra premesso il ribasso offerto dai concorrenti sarà applicato a tale importo.

Considerata l'imminente scadenza del termine per la presentazione dell'offerta sarà ammessa anche cauzione provvisoria costituita sulla base dell'importo originario dell'appalto.