Descrizione	Codice commessa	Livello progettazione	Progressivo	Categoria	N° opera	Revisione	Scala	Azione
DOCUMENTI GENERALI								
Relazione tecnica	MSA	E	001	AR	--	R0	===	
COMPUTO METRICO								
Computo metrico armamento e Impianti Segnalamento	MSA	E	002	AR	--	R0	===	
ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI								
Elenco prezzi unitari	MSA	E	003	AR	--	R0	===	
CRONOPROGRAMMA								
Cronoprogramma delle attività	MSA	E	004	AR	--	R0	===	
GESTIONE TERRE/PIETRISCO								
Modalità di smaltimento ballast	MSA	E	005	AR	--	R0	===	
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO								
Piano di sicurezza e coordinamento	MSA	E	006	AR	--	R0	===	
STAZIONE DI MI BOVISA								
RELAZIONI								
Prospetto interruzioni	MSA	E	002	AR	--	R0	===	
ELABORATI GRAFICI								
ARMAMENTO								
Planimetria generale	MSA	E	003	AR	--	R0	===	
Particolari costruttivi	MSA	E	004	AR	--	R0	===	
Modifica radice lato Affori - fasi di intervento	MSA	E	005	AR	--	R0	===	
SEGNALAMENTO								
Piano di isolamento	MSA	E	006	SG	--	R0	===	
Piano cavi	MSA	E	007	SG	--	R0	===	
STAZIONE DI SARONNO								
RELAZIONI								
Prospetto interruzioni	MSA	E	002	AR	--	R0	===	
ELABORATI GRAFICI								
ARMAMENTO								
Planimetria generale	MSA	E	003	AR	--	R0	===	
SEGNALAMENTO								
Piano di isolamento	MSA	E	008	SG	--	R0	===	

FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Ing. Marco Mariani