CHIARIMENTI

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE C/O LA STAZIONE DI MILANO BOVISA - CIG: 614368051E

QUESITO 05

Con la presente siamo a richiedere cortesemente una proroga sulla data di consegna della documentazione di gara. Chiediamo se, al fine di procedere con una progettazione adeguata all'importanza della gara in oggetto, era possibile spostare il termine di consegna della documentazione a Giovedì 18 dicembre 2015.

RISPOSTA 05

Viene concessa proroga dei termini di scadenza ed apertura gara come da Avviso di Proroga che viene pubblicato.