M 04.02-05 A - Rev. 02

E—

- FERROVIENORD

|

\

PLe Caporna 14
20123 Mo FERFI! IENORD S.p.A
www.ferrovienord.it . PiA.
RVIZIO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA
CF.e Pl: 06757900151 °° c&%&g@m
Ing.

Dott. oberto Riva

Oggetto:
SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO

UBICATE SUI SEGUENTI FABBRICATI:
DEPOSITO PULMANN DI SOLBIATE ALBIOLO, FABBRICATO EX
STAZIONE DI LEZZA CARPESINO E TETTOIA PRESSO SSE
PORTICHETTO-LUISAGO

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

Codice Commessa:

Tratta: Impianto:
Impresa Appaltatrice: Progettista:
Rev. Data Descrizione Redatto Controllato | Autorizzato
: E
il IS
2
pd C
S
= B
Q)
Q)
< A P
— \( — :
- 0 [FEBBRAIO 2015| PRIMA EMISSIONE Ing. A;uj@ lng.A:T% Arch.&.’Ag&sﬁr;I
‘ e AN
o // N
o A B o &
Impianto Impianto N° progressivo Elaborato
TIPOLOGIA TRATTA INIZIALE FINALE REPARTO CATEGORIA dell' elaborato successivo SCALA

R

E

co-1-1E-1-HE-1-1 1alelt] [-1-1 lolol 1kl -]-]- =




GARA PER LA SOSTITUZIONE DELLE COPERTURE
CONTENENTI AMIANTO UBICATE SUI SEGUENTI
FABBRICATI:

DEPOSITO PULMANN DI SOLBIATE ALBIOLO, FABBRICATO
EX STAZIONE DI LEZZA CARPESINO E TETTOIA PRESSO SSE
PORTICHETTO-LUISAGO

RAMO MILANO
DESCRIZIONE DELLE OPERE OGGETTO DEL CONTRATTO

Gli immobili oggetto dell'intervento di bonifica, sono ubicati
rispettivamente in via Cesare Battisti 47 a Solbiate (CO), in via
Mascagni 1 a Lezza Carpesino nel comprensorio del Comune di Erba
(CO) ed in via Fleming nel Comune di Luisago(CO) nell’'ambito del
sedime della SSE (sottostazione elettrica di conversione). I tre
fabbricati hanno il manto di copertura contenente amianto e,
pertanto, necessitano di un intervento di bonifica in funzione delle
loro specifiche caratteristiche costruttive.

Passiamo quindi, ad una breve descrizione degli immobili e dei
rispettivi interventi richiesti.

DEPOSITO PULMANN DI SOLBIATE ALBIOLO

E’ un capannone industriale in c.a. ed in c.a.p. realizzato nei primi
anni ‘80 del novecento ed e costituito da un unico corpo di fabbrica
su pianta semplice rettangolare, di circa 1.520 mgq. di superficie.

La copertura & semipiana a due falde in tegoli di c.a.p., su cui €
applicato il manto in lastre ondulate in cemento-amianto avvitate a
loro volta, su listelli in legno fissati sui tegoli.

Lungo tutto il perimetro, € presente il canale di gronda sagomato
nella struttura in c.a. ed impermeabilizzato con guaina bituminosa.
Le foto esplicano meglio di ogni altra descrizione, le caratteristiche
costruttive.

L'intervento consiste nell’approntamento del ponteggio sui prospetti
laterali, cosi da non intralciare la normale attivita di circolazione
interna, per consentire l'accesso alla copertura. Si dovra quindi
provvedere al trattamento delle lastre ondulate con idoneo prodotto
isolante e procedere allo smontaggio mediante rimozione delle viti
di fissaggio ai listelli.

Le lastre cosi rimosse, dovranno essere adeguatamente isolate con
imballo ermetico e trasportate in discarica autorizzata allo
smaltimento dei prodotti contenenti amianto.



Di pari passo con la rimozione delle lastre ondulate, si dovra
procedere con la posa dei nuovi listelli, da applicare sugli esistenti,
come pure dei nuovi pannelli costituiti da lastra autoportante
coibentata con lamina superiore in alluminio 6/10 spessore mm 30
con supporto interno in velo vetro, avvitati sui listelli suddetti.

Sui nuovi pannelli € prevista |'applicazione della linea vita, dei
fermaneve e degli elementi frangiflutti/ferma grandine sul bordo dei
pannelli lato canale di gronda.

Nell’ambito di queste lavorazioni, si dovra provvedere alla pulizia
del canale di gronda e successiva posa di guaina bituminosa auto
protetta in alluminio, come pure alla sostituzione delle scossaline
perimetrali sul bordo del canale di gronda medesimo, da realizzare
in lamiera di alluminio preverniciata spessore 8/10.

In corso d'opera verra stabilita la posizione delle due scale alla
marinara di accesso alla copertura, necessarie per le manutenzioni
future.

FABBRICATO EX STAZIONE DI LEZZA CARPESINO

Si tratta di un immobile d’epoca la cui costruzione risale ai primi
anni ‘20 del novecento e non piu adibito ad Esercizio Ferroviario.

E’ dotato di un tetto a quattro falde con manto di copertura in
tegole piane a losanga in cemento-amianto, fissate su orditura in
legno avente una superficie di circa 170 mgq.

L'intervento prevede l'installazione del ponteggio sui quattro lati, la
cui posa dovra essere attentamente programmata per la presenza
di una conduttura elettrica ad alta tensione presente lato binario.

La bonifica dovra essere eseguita con la stessa modalita prevista
per il fabbricato precedente e la nuova copertura, anch’essa in
lastre autoportanti coibentate da 30 mm di spessore, sara fissata
sull’orditura esistente eventualmente integrata, previa verifica in
corso d'opera, da nuovi listelli in abete da mm 50x40.

TETTOIA PRESSO SSE PORTICHETTO-LUISAGO

E’ una modesta costruzione per ricovero materiali di circa 30 mq.,
costituita da una leggera struttura metallica con soprastante manto
in lastre ondulate di cemento-amianto, ubicata all'interno dell’area
recintata della SSE. L'intervento e analogo ai precedenti con la
differenza che i nuovi pannelli saranno sempre in lamiera 6/10
autoportante coibentata spessore mm 30 ma, supporto interno in
lamiera anziché in velo vetro. Inoltre i pannelli dovranno essere
fissati alla struttura metallica esistente senza l'interposizione dei
listelli in legno. A completamento dei lavori, dovranno essere
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installati il canale di gronda con relativi pluviali in lamiera
preverniciata con spaglio acque meteoriche sul suolo.

OPERE PROVVISIONALI

Questi interventi comportano necessariamente, ['‘esecuzione di
opere nell'ambito di impianti in esercizio quindi con movimento
pullman, transito treni, ecc... che non possono essere in alcun modo
sospesi od interrotti. Cercando per quanto possibile di eseguire le
lavorazioni in orario diurno e non escludendo la necessita di operare
in orario notturno, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti
necessari a garantire la sicurezza.
In modo particolare si dovra garantire I'utilizzo degli spazi durante
tutte le fasi delle lavorazioni, predisponendo le opere provvisionali
necessarie ed indispensabili per la sicurezza e per |'utilizzo delle
infrastrutture.
L'impresa esecutrice dovra inoltre provvedere a:

e Preparare i POS

e Redigere le pratiche con le ASL competenti per territorio

e Produrre i documenti di avvenuto e regolare smaltimento dei

materiali contenenti amianto, in discarica autorizzata

PRESCRIZIONI

Con quanto sinora esposto, si sono evidenziate le operazioni
principali che dovranno essere eseguite negli impianti oggetto degli
interventi, fermo restando che la Committente si riserva la facolta
di richiedere [|'esecuzione di tutte quelle opere necessarie al
completamento degli interventi anche in virtu della logica di
cantiere e del decoro che ne consegue in termine di immagine.
Pertanto le opere che non sono comprese in quanto sinora descritto
e che si rendessero necessarie ed indispensabili per dare I'opera
finita per quanto non prevedibili o resesi manifeste
successivamente per mutate esigenze, non comprese nel
successivo elenco prezzi e che la Committente si riserva la facolta
di richiedere all’Appaltatore, verranno liquidate secondo le tariffe
contenute ed indicate nel Listino della Camera di Commercio della
Provincia di Milano edizione n°3 / 2015, nel prezziario FNM
fabbricati e banchine ed. 2014, nel prezziario DEI nuove costruzioni
ed.2012 e prezziario DEI ristrutturazioni ed.2013.



SPECIFICHE TECNICHE

L’ appaltatore dovra eseguire le opere oggetto del contratto, nel
rispetto delle normative in vigore riferite a:
1. Capitolato Generale d'Appalto - Ferrovienord S.p.A. ed. 1990
2. Norme per il servizio del personale di linea - Ferrovienord
S.p.A - ed. 2009 - ristampa 2012
3. specifiche tecniche per lavori di opere civili = Ferrovienord
S.p.A. — ed. 1993
4. Tariffe prezzi listino edito dalla C.C.I.A.A. di Milano ed.
3/2015, elenco prezzi unitari per opere civili - Ferrovienord
S.p.A. - ed. 2014 e prezziario DEI nuove costruzioni ed.2012
e prezziario DEI ristrutturazioni ed.2013 - RFI e RL
5. Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche
approvato con Decreto n°145 del 19 aprile 2000
. Norme Tecniche per le costruzioni D.L. 14 settembre 2005
. Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per
le costruzioni - rif. D.M. 14-01-2008
8. Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche D.M. 31 agosto
1972
9. Norme C.E.I. - U.N.I. - U.N.E.L. relative a macchinari,
apparecchiature e materiali degli impianti elettrici
10.Norme sulla Sicurezza degli Impianti D.M. 37/2008
11. Norme Tecniche per la Progettazione, Esecuzione e Collaudo
della costruzioni prefabbricate D.M. 3 dicembre 1987
12.Norme Tecniche per le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilita dei pendii naturali e delle scarpate D.M. 11 marzo
1988
13. Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
degli edifici in muratura e loro consolidamento D.M. 20
novembre 1987.
14.Norme Tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di
condutture per gas e per liquidi D.M. 23 febbraio 1971
15. Norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio
16. Norme tecniche riguardanti lo smaltimento delle acque di
prima pioggia e di dilavamento delle superfici L.R. 27 maggio
1985
17.Norme Tecniche relative alle tubazioni D.M. 12 dicembre
1985 Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione e la manutenzione
delle costruzioni in acciaio C.N.R. - U.N.I. 10011
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IMPORTO E DURATA DEI LAVORI

L'importo dei lavori ammonta ad € 304.977,37 cosi ripartiti per
impianto:
o Solbiate € 256.417,89 di cui gli oneri specifici per la
sicurezza ammontano ad € 15.953,33
e Portichetto € 8.477,23 di cui gli oneri specifici per la
sicurezza ammontano ad € 1.020,00
e Lezza € 40.082,25 di cui gli oneri specifici per la sicurezza
ammontano ad € 1.020,00

Importo tot. € 304.977,37 di cui oneri per la sicur. € 17.993,33

I lavori avranno una durata complessiva di 6 mesi (180 gg nc) dalla
data del Verbale di Consegna lavori.

Allegati:
1. fascicoli foto impianti
2. c.m.e.
3. wbs

12 11 2015 Agostini




